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ZAKLADNE UDAIJE O STAVBE

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej umiestnenie

Zakladnym cielom projektu je vypracovanie technickej projektovej dokumentacie logistického parku.
Projektova dokumentacia bude sluzit na pripravu ziadosti pre stavebné povolenie a na vydanie stavebného
povolenia pre navrhované stavebné objekty.

V katastri obce Ivanka pri Dunaji, v katastralnom Uzemi Farna na pozemku ohrani¢enom zo severu Statnou
cestou 1/61 Bratislava - Senec, z vychodu a juhu Letiskom M. R. Stefénika a zo zépadu polnohospodarskou
podou, planuje stavebnik Logistic SPV 1 s.r.o vystavbu skladového a logistického centra.

Stavba ,,LOGISTIC PARK” bude umiestnena tak, ako je zakreslena v koordinacnej situdcii. Vzajomné odstupy
stavebnych objektov a odstupy od hranic susednych pozemkov a stavieb su definované v celkovej situacii
osadenia stavebnych objektov a v koordinacnej situacii.

U¢elom stavby je vystavba logistického aredlu, v ktorom bude vybudovana potrebna infradtruktira na
zabezpecenie plnohodnotnej prevadzky jednotlivych hal, ktoré budu sluzit ako logistické a skladové
centrum (primarna funkcia), vyélenené casti hal mozu slizit aj pre lahkd priemyselnd vyrobu (montazne
prace a kompletizacné ¢innosti na vyrobkoch, napriklad pre automobilovy priemysel).

Funkéna ndpli aredlu Logistic parku je zamerand na logistické funkcie s prekladanim tovarov, ako aj
Ciasto€nou vyrobou. Umiestnené funkcie v areali si budi vyzadovat pristup kamidnov dialkovej dopravy,
ako aj pristup malych a stredne velkych ndkladnych vozidiel pre zabezpecovanie lokdlnej a regiondlnej
obsluhy.

Architektonicky je stavba haly rieSend ako jednoduchy kubus nad obdlZznikovym podorysom s jednym
prevladajucim rozmerom v pomere 4:2. Oplastenie je farebne rieSené v ocelovosivej farbe.

Skladovy priestor bude slizit ako sklad a na manipuléciu s tovarom v rozsahu nadvézujicom na skladovanie
tovaru. Vyclenené casti hal ktoré moézu slazit aj pre lahkd priemyselnd vyrobu budi vybavené
technologickymi zariadeniami podrobnejSie Specifikovanymi v technologickej casti dalSieho stupna
projektovej dokumentacie.

Pédorys stavby administrativnej budovy je trojuholnikového tvaru so zaoblenim vjeho vrcholoch.
V administrativnej budove sa uvaZuje so situovanim kanceldrskych priestorov, priestorov zasadacich

miestnosti, priestorov skladov, archivov a socidlnych zariadeni.

V areali budu pre spravnu funkciu halovych a administrativnych objektov potrebné dalSie stavebné objekty
(vratnica, vonkajsie pristresky, poziarne nadrie a strojovia pre stabilné hasiace zariadenie, navigacné
tabule,..).

Logisticky areal bude mat z komercného, dopravného aj geografického hladiska vyhodnu polohu. Po
vybudovani bude prispevkom k socidlno-ekonomickému rozvoju mesta a okresu Senec, predpoklada sa
vytvorenie novych pracovnych miest. Situovanie aredlu v tomto tzemi je v stlade s UP obce Ivanka pri

Dunaji



CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Stavba bude umiestnena tak ako je zakreslend v koordinaénej situdacii. Predmetna parcela ¢. 889/71
a 889/72 a889/78 je situovana v katastralnom Gzemi Farna, vzdialend je len cca 1,2 km vychodnym
smerom od krizovatky D1 — Vajnory. Parcely su umiestnené mimo zastavaného Uzemia obce. Parcela ¢.
889/71 a 889/78 je definovana ako ostatné plochy. Druh pozemku parcely ¢. 889/72 je definovany ako ornd
poda.

Stavebnd parcela je rovinatd, pred zahajenim vystavby bude potrebnd Uprava terénu. Parcela bude
vyrovnand a bude vykonana stabilizacia podlozia. Na parcele ani v jej dotknutom okoli sa nenachadzaju

vyznamné dreviny. Po ukonéeni vystavby bude vykonana nova vysadba zelene.

Zaujmové Uzemie lezi v extravilane obce Ivanka pri Dunaji v Useku medzi samotnou obcou lvanka pri Dunaji
a hlavnym mestom SR Bratislavou. Uzemie je ohraniené zo severnej strany $tatnou cestou 1/61 (,stara
Senecka cesta“), z vychodnej strany obcou Ivanka pri Dunaji, z juznej strany arealom letiska a zo zapadnej
strany navrhovanymi arealovymi komunikaciami.

Dopravné rieSenie aredlu a jeho pripojenia na nadradeni komunikaénu siet je v zdsade moiné iba na
pripojenie na okolo veducu cestu 1/61 (kategéria C 9,5/80), ktord ma v tomto mieste jednostrannu
Urovniovu stykovu krizovatku pripajajucu areal byvalych Hydinarskych zavodov na jestvujicu cestu 1/61,
ktord je v tomto mieste dvojpruhova so zastdvkami verejnej autobusovej dopravy a stredovym deliacim
ostrovéekom. Sucastou zastavok je aj pesi priechod cez cestu I/61.Dopravné pristupy do rieSenej oblasti su
velmi obmedzene a mozné iba cez cestu 1/61.

V stcasnosti je vo vystavbe napojenie lokality Farna na cestu 1/61 vo forme prestavby existujlcej stykovej
svetelne neriadenej krizovatky na priesecnu svetelne neriadenu kriZzovatku ( stavba: , Logisticky areal Farna,
pripojenie na cestu 1/61, spracovatel DIC Bratislava s.r.0.”.) Na novovybudované rameno kriZovatky
nadvazuju arealové komunikacie kategorie MO 9,0/30, ktoré budd dopravne obsluhovat rieSené Uzemie.
Navrhované arealové komunikdcie su rieSené v ramci stavby: ,Skladové centrum lIvanka“, spracovatel:

JFcons.r.o..

Situovanie aredlu v tomto Uzemi je v sulade s uzemnym planom sidelného uUtvaru Ivanka pri Dunaji —
Regulacny plan pre zénu L6, uvedené Uzemie je schvalené na funkcéné vyuzitie: plochy vyroby a skladov
Zakladnou funkciou v tejto zéne su:

- Vyrobné prevadzky

- Sklady a skladovacie prevadzky

- Predajne stavebnin
Doplnkova funkica

- Doplnkova administrativna vybavenost / administrativa viazana na prevadzku podnikov

- Doplnkova obchodno obsluzna vybavenost / obchodné zariadenia viazané na obchodnu ¢innost

a skladovanie

- Pohotovostné ubytovanie personalu



PREHLAD PLOSNYCH A OBJEMOVYCH UDAJOV — PROJEKTOVANE KAPACITY

Hala A (SO 01.1 a SO 01.2)

Zastavana plocha spolu:

Obostavany priestor spolu:

UZitkové plochy spolu:

Z toho
Hala (skladové, resp. vyrobné priestory):
Administrativne priestory 1.NP:
Administrativne priestory 2.NP:

PAdorysné maximalne rozmery stavby [m ]:

Max. vySka od £ 0,000 [ m ]:

Hala B (SO 02)
Zastavana plocha :
Obostavany priestor :
UZitkové plochy:
Z toho
Hala (skladové, resp. vyrobné priestory):

Administrativne priestory (vstavky) 1.NP:

Administrativne priestory 2.NP:

Priestory rozSirenia admin. ploch 1.NP:

Priestory rozSirenia admin. ploch 2.NP:
P6dorysné maximalne rozmery stavby [m ]:
Max. vySka od £ 0,000 [ m ]:

Budova C (SO 03)
Zastavana plocha :
Obostavany priestor :
Uzitkové plochy:
Z toho
Administrativne priestory 1.NP:
Administrativne priestory 2.NP:
Administrativne priestory 3.NP:
P6dorysné maximalne rozmery stavby [m ]:
Max. vySka od £ 0,000 [ m ]:

62 301,5 m?
784998,9 m?
63 623,91 m?

58 082,89 m?

3 015,40 m?

2 525,62 m?

di. 409,16 m x §. 169,16 m

+ 12,600 m od + 0,000 (urover |. NP)
+ 0,000 = 130,55 m.n.m.

+12,600 = 143,15 m.n.m.

19 399 m?
244 427,4 m?
21 745,90 m?

17 158,36 m?

1 602,54 m?

2 985,00 m?

3 314,12 m? (hrubd plocha)

3 314,12 m? (hrubé plocha)

di. 265,16 m x §. 73,16 m

+ 12,600 m od + 0,000 (Urover I. NP)
+ 0,000 = 130,55 m.n.m.

+12,600 = 143,15 m.n.m.

2260 m?
29154 m?
5991,99 m?

2 181,07 m?

1862,60 m?

1 948,32 m?

di. 58,70 m x §. 58,70 m

+ 12,900 m od + 0,000 (uroven I. NP)
+0,000 = 130,55 m.n.m.

+12,900 = 143,45 m.n.m.



Vratnica (SO 04)

Zastavand plocha : 48,38 m?

Obostavany priestor : 198,36 m?

Uzitkové plochy: 33,13 m?

P6dorysné maximalne rozmery stavby [m ]: di. 12,66 mx §.3,52 m

Max. vyska od £ 0,000 [ m ]: + 4,100 m od + 0,000 (uroveri I. NP)

+ 0,000 =131,40 m.n.m.
+4,100 = 135,50 m.n.m.

Poziarna nadrz a strojovia pre stabilné hasiace zariadenie (SO 05)

Zastavand plocha : 330,73 m?

Z toho

Strojovia: 79,57 m?

NadrZe poZiarnej vody: 251,16 m?
Obostavany priestor : 2421,31m3
Uzitkovd plocha strojovne: 74,30 m?
PAdorysné maximalne rozmery stavby [m ]: strojovia: di.8,92mx%.8,92m

nadrze: priemer 12,645 m

Max. vysSka od £ 0,000 [ m ]: strojovna: + 3,600 m od + 0,000 (uroveri |. NP)

+0,000 = 130,66 m.n.m.
+ 3,600 =134,26 m.n.m.
nadrze: + 8,500 m od + 0,000 (urover |. NP)
+ 0,000 = 130,66 m.n.m.
+8,500 = 139,16 m.n.m.

Komunikacie a spevnené plochy (SO 18)

Vozovky a plochy s beténovym povrchom pre NA: 65 741,0 m?
Vozovky a parkoviska pre OA (beténova dlazba): 5820,0 m?
Chodniky pre chodcov (betdnova dlazba): 3308,0 m?

Pocet prekladisk a parkovacich miest pre nakladné vozidla
Prekladiska: 116 ks

Parkovacie stojiska: 44 ks

Pocet parkovacich miest pre osobné vozidla

Parkovacie stojiska: 455 ks

Pocet vyhradenych parkovacich miest pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu (4% z verejne pristupnych parkovacich miest): 18 ks



ZASTAVANOST UZEMIA

(regulativ vyuZitia Uzemia pre parcelu ¢. 889/71 a 889/72)

index zastavanosti

Plocha pozemku: 204 302 m? 100%

Zastavané plochy: 84 339,6 m? 413 %
Spevnené plochy: 75 193,2 m? 36,8 %
Zatrdvnené plochy: 44 769,2 m? 21,9%

UMIESTNENIE STAVIEB

Len na parcele ¢. 889/72 k.u. Farnd, okres Senec budui umiestnené nasledovné stavebné objekty:
e SO 01.1 Hala A -etapall.
e SO0 01.2 Hala A - etapalll.
e SO 03 Budova C
e SO 05 Poziarna nadrZ a strojovia pre stabilné hasiace zariadenie
Len na parcele ¢. 889/71 k.U. Farnd, okres Senec budi umiestnené nasledovné stavebné objekty:
e SO 04 Vratnica
Na oboch parcelach ¢. 889/71 a 889/72 k.u. Farnda, okres Senec budlu umiestnené nasledovné stavebné
objekty:
e SOO02HalaB
e SO 06 Aredlovy pitny vodovod
e SO 07 Arealovy poziarny vodovod
e SO 08 Aredlova dazdova kanalizacia zo striech
e SO 09 Arealova dazd'ova kanalizacia zo spevnenych ploch
e SO 10 Arealova splaskova kanalizacia
e SO 11 Studne a rozvod uzitkovej vody
e SO 12 Meranie spotreby plynu a aredlovy rozvod plynu
e SO 14 VN rozvody a trafostanice
e SO 15 Aredlové rozvody NN
e SO 16 Arealové vonkajsie osvetlenie
e SO 17 Pripojka a arealovy rozvod slaboprudu
e SO 18 Komunikacie a spevnené plochy
e SO 19 HTU a pripravné prace
e SO 20 Sadové upravy a drobné stavby
e SO 21 Oplotenie
Len na parcele ¢. 889/78 k.U. Farna, okres Senec budi umiestnené nasledovné stavebné objekty:

e SO 13 Meracia a spinacia stanica VN-1A



VYCHODISKOVE PODKLADY

Projekt stavby pre izemné rozhodnutie bol spracovany na zaklade nasledovnych podkladov:

obhliadka dotknutého Uzemia;

list vlastnictva;

polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného Uzemia sur. systém JTSK a vySkovy Balt po
vyrovnani;

vektorovl mapu Uzemia stavby v digitalnej forme;

mapové podklady o stavajucich sietach v okoli staveniska;

konzultacie s investorom;

inZiniersko-geologicky prieskum;

projekt pre stavebné povolenie areadlovej komunikacie stavba: ,Skladové centrum Ivanka“,
spracovatel: JFcon s.r.o.;

projekt pre stavebné povolenie stavba: ,Logisticky areal Farnd, pripojenie na cestu |/61, spracovatel
DIC Bratislava s.r.0.”;

zameranie ochrannych pasiem letiska;

projekt pre Uzemné rozhodnutie.

CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01.1 Hala A —etapal l.

SO 01.2 Hala A — etapa Il

SO 02 Hala B

SO 03 Budova C

SO 04 Vratnica

SO 05 PozZiarna nadrz a strojovia pre stabilné hasiace zariadenie
SO 06 Aredlovy pitny vodovod

SO 07 Aredlovy poZiarny vodovod

SO 08 Aredlova dazd'ova kanalizacia zo striech

SO 09 Aredlova dazd'ova kanalizacia zo spevnenych ploch
SO 10 Aredlova splaskova kanalizacia

SO 11 Studne a rozvod Uzitkovej vody

SO 12 Meranie spotreby plynu a arealovy rozvod plynu
SO 13 Meracia a spinacia stanica VN-1A

SO 14 VN rozvody a trafostanice

SO 15 Aredlové rozvody NN

SO 16 Aredlové vonkajsie osvetlenie

SO 17 Pripojka a arealovy rozvod slabopridu

SO 18 Komunikacie a spevnené plochy

SO 19 HTU a pripravné prace

SO 20 Sadové Upravy a drobné stavby

SO 21 Oplotenie



ENERGETICKE HOSPODARSTVO - KAPACITY

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Elektroenergeticka bilancia a skratova odolnost pre halu ,a“

Rozvadzaé¢ RH, pozn. vykon RH je suétom rozvadzadov RMS1-4, RS2.1 a RS1.1- pre samostatnu

trafostanicu

InStalovany vykon: P; = 1100 kW
Maximalny sucasny prikon: P; — 484 kW
Hlavny istic: Iy = 6304
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Rozvadzaé¢ RMS1

InStalovany vykon: P; =276 kW
Maximalny sucasny prikon: Pe =121 kW
Hlavny istic: Iy = 4004
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prud maximalny: Icu“=10kA
Rozvadza¢ RMS2

InStalovany vykon: P; =276 kW
Maximalny sucasny prikon: P =121 kW
Hlavny istic: Iy = 4004
Koeficient sucasnosti: Bs =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prud maximalny: Icu“=10kA
Rozvadza¢ RMS3

Instalovany vykon: P; =276 kW
Maximalny sucasny prikon: Pg =121 kW
Hlavny istic: Iy = 4004
Koeficient sucasnosti: fs=044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamZity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA
Rozvadzac RMS4

InStalovany vykon: P; =276 kW
Maximalny sucasny prikon: Pe =121 kW
Hlavny isti¢: Iy = 4004
Koeficient sucasnosti: Bs=044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamZity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA

Rozvadzaé RS1.2-RS2.1

iInStalovany vykon:

Py =27.6 kW




Maximalny sucasny prikon:

Ps=12,1 kW

Hlavny istic: Iy = 404
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA

ELEKTROENERGETICKA BILANCIA A SKRATOVA ODOLNOST PRE HALU ,B“

Rozvadzaé¢ RH, pozn. vykon RH je suétom rozvadzadov RMS1-6, RS2.1 a RS1.1- pre samostatnu

trafostanicu

InStalovany vykon: P; = 828 kW
Maximalny sucasny prikon: Pg = 364 kW
Hlavny istic: Iy = 6304
Koeficient sucasnosti: Bs; =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamZity: Ip“=3,2kA
Rozvadzac RMS1

Instalovany vykon: P; =138 kW
Maximalny sucasny prikon: P; = 60 kW
Hlavny istic: Iy = 2004
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamZity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA
Rozvadza¢ RMS2

InStalovany vykon: P; =138 kW
Maximalny sucasny prikon: Pg = 60 kW
Hlavny isti¢: Iy = 2004
Koeficient suéasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prud maximalny: Icu“=10kA
Rozvadza¢ RMS3

Instalovany vykon: P; =138 kW
Maximalny sucasny prikon: Pg = 60 kW
Hlavny istic: Iy = 2004
Koeficient suc¢asnosti: Bs; =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prud maximalny: Icu“=10kA
Rozvadzac RMS4

Instalovany vykon: P; =138 kW
Maximalny suéasny prikon: Pg = 60 kW
Hlavny istic: Iy = 2004
Koeficient suc¢asnosti: Bs; =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
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Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prud maximalny: Icu“=10kA
Rozvadzac RMS5

InStalovany vykon: P; =138 kW
Maximalny sucasny prikon: Pg = 60 kW
Hlavny istic: Iy = 2004
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA
Rozvadza¢ RMS6

InStalovany vykon: P; =138 kW
Maximalny sucasny prikon: P; = 60 kW
Hlavny istic: Iy = 2004
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prdd maximalny: lcu“=10kA
Rozvadzaé RS1.1-RS2.1

InStalovany vykon: P; =276 kW
Maximalny sucasny prikon: P =121 kW
Hlavny istic: Iy = 404
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamZity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA
ELEKTROENERGETICKA BILANCIA A SKRATOVA ODOLNOST PRE BUDOVU ,,C“

Rozvadzac RH, pozn. vykon RH je sti¢tom rozvadzacov RMS-1, RMS-2

InStalovany vykon: P; = 600 kW
Maximalny sucasny prikon: Pg = 364 kW
Hlavny istic: Iy = 4004
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Rozvadzac RMS1

InStalovany vykon: P; =200 kW
Maximalny sucasny prikon: P; = 88 kW
Hlavny isti¢: Iy = 4004
Koeficient sucasnosti: By =044
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamZity: Ip“=3,2kA
Skratovy prid maximalny: Icu“=10kA
Rozvadzac RMS2

Instalovany vykon: P; =200 kW
Maximalny suéasny prikon: P; = 88 kW
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Hlavny istic: Iy = 4004

Koeficient sicasnosti: Bs=1042
Skratovy prud prevadzkovy: Ik“=2,06 kA
Skratovy prud okamzity: Ip“=3,2kA
Skratovy prud maximalny: Icu“=10kA

ZASOBOVANIE PLYNOM
Spotreba — HALA A
V hale a administrativnych vstavkoch budu napojené na plyn spotrebice:
- 40 ks vzduchotechnicka jednotka ADRIAN AD45, s vykonom 43,0 kW a s max. spotrebou zemného
plynu 4,76m3/hod
- 16 ks plynovy kotol Buderus Logamax plus GB192-35i, s vykonom pre vykurovanie: 33,7kW a
max. spotrebou zemného plynu 3,36 m3/hod

Max. hodinova spotreba zemného plynu v objekte A: 244,16 m3/h

Spotreba — HALA B
V hale a administrativnych vstavkoch budu napojené na plyn spotrebice:

- 40 ks vzduchotechnicka jednotka ADRIAN AD26, s vykonom 29,0 kW a s max. spotrebou zemného
plynu 2,96m3/hod
- 16 ks plynovy kotol Buderus Logamax plus GB192-25i, s vykonom pre vykurovanie: 23,8kW a
max. spotrebou zemného plynu 2,54 m3/hod
Max. hodinova spotreba zemného plynu v objekte B: 93,06 m3/h

Spotreba — BUDOVA C
Na plynovy rozvod budu v kotolni napojené 3 ks kondenzaénych kotlov s vykonom 80kW, max. hodinova

spotreba ZP 8,95m3/h,
Maximalna hodinova spotreba ZP pre kotoliu: 26,85 m3/h
CELKOVA MAX. HODINOVA SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU V AREALI: 364,07 m*/ h

ZASOBOVANIE VODOU

Potreba pitnej vody (pre cely areal)

Vypocet pitnej vody pre socidlne potreby zamestnancov

1smena 2 smena
Administrativa Sklad Administrativa Sklad
Hala ,A“ 160 140 0 140
Hala , B 80 80 0 80
Budova ,C” 260 0 0 0
500 220 0 220
Specificka potreba vody na jedného pracovnika za defi (smenu)
Pracovnik v administrative : 4 601/os/smena
Pracovnik v sklade, v prevadzke: 4 501/0s/smena
Pocet pracovnikov v 1. smene : 500 administrativa, 220 sklad
Pocet pracovnikov v 2. smene : 0 administrativa, 220 sklad
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Priemerna denna potreba vody : Q4=500x60+440x50=30000+22000=52000 |/defi= 52,0 m3/den
Maximalna denna potreba vody : Qm= 520000 x 1,6 = 83 200 I/deri = 83,2 m3/deri
Maximalna hodinova potr. vody : (vypocet prevedny pre silnejSiu 1. smenu)

Administrativa 500 zam. ... Qd X kd X kn

Sklad 220 zam. ... 50 % spotreby Qdza poslednu hodinu

Qh admin = 500x60x1,6x1,8 = 86400 |/smena (8 hod) = 3,001/s
Qh skilad = 220x50x0,5/3600 = 1,531/s
Qn 1smena= 3,00 + 1,53 = 4,53 1/s
Orientac¢na ro¢na potreba vody : Qr=Q4¢x250=52,0x250= 13 000 m3/rok

DODRZANIE VSEOBECNYCH TECHNICKYCH PODMIENOK NA VYSTAVBU

Vsetky materidly, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a poufZité v stavbe budl vyhovovat § 47
Stavebného zadkona, budi mat atest o Statnych skiskach resp. iné predpisané certifikaty.

Statické, konstrukéné a technické riedenie stavby a jej technické vybavenie spifia poZiadavky § 48 a# 53
Stavebného zdkona. Stavba je navrhnutd v silade s prislusnymi vyhlaskami, STN a odporucanou odbornou

literaturou.

PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

Chranicka VTL plynovodu

Na pozemku investora sa v sic¢asnosti nachadza vedenie vysokého tlaku plynu dimenzie DN500. Vzhladom
na osadenie stavby SO 01 v bezpec¢nostnom pasme 50m tohto vedenia bude potrebna realizacia chranicky
tohto vedenia za G¢elom zniZenia bezpeénostného pasma v troch potrebnych tsekoch v celkovej dizke cca
81 m. Chréanicky budu rieSené v samostatnom projekte pre stavebné povolenie.

PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Investorom stavby bude spolocnost Logistic SPV1 s.r.o. UZivatelmi hal budu viaceri ndjomnici na zéklade

najomnych zmliv s prevadzkovatelfom.

TERMINY ZAHAJENIA A UKONCENIA STAVBY

Termin zahdjenia: 08/2017 — predpoklad
Termin ukoncenia stavby: 07/2018 - predpoklad

PREDPOKLADANY CELKOVY NAKLAD STAVBY

Naklad bude spresneny na zaklade vyberového konania generalneho doddavatela stavby alebo viacerych

dodavatelov a subdodavatelov stavby.

V Bratislave 03/2017 Vypracoval : Ing. Juraj Orsula
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